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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 336 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik,

1.1. Objedndvatel’:
Nazov:

Sidlo:

ZastOpeny:

ICO:

DIC:

Tel:

e-mail:

Bankové spojenie:

¢. uétu - IBAN:

1.2. Zhotovitel’ :
Niazov:

Sidlo :

Statutémy organ:

v zneni neskor$ich predpisov

CL1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Spi¥ské Vlachy

SNP 34, 053 61 Spisské Viachy
Lubomir Fifik, primétor mesta
00 329 657

2021 331 543

+421 534174212
primator{a@spisskevlachy.sk

Prima banka, a.s., SpiSska Nova Ves
3440021001/5600
SK84 5600 0000 0034 4002 1001
{d’alej len ,,objednavatel™/

LUMA — 8K, spol. s r.o.
Dolna TiZina 221, 013 04 Doln4 Ti%ina, okres Zilina
Vladimir Badinsky

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Viadimir BaZinsky

1CO: -
DIC :
IC DPH :
Bankové spojenie :
Cislo 0&tu :
IBAN :
Telefén, fax :
- e-mail :

36 428 001

2021957113

SK2021957113

SLSP, a.s.

0423309253/ 0900
SK0609000000000423309253
+421 918 59 728
luma@luma-sk.sk

Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri : Obchodny register Okresného sidu v Zilina, Oddiel: Sro, Vioka &.

¢ 15959/L

/d’alej len ,,zhotovitel“/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,zmluva®™) je vysledok obstardvania v zmysle zdkona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v znen{ neskoriich predpisov (dalej len

»Zikon o verejnom obstarav.

“) na predmet obstarivania ,,Odstrinenie havarijnej sitndcie strechy a fasidy na

paviléne ,D* zdkladnej Fkoly*. Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania — vergjni sit’a¥ — podlimitna zikazka.

CLII
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,Odstrinenie havarijnej situdcie strechy a fasidy na paviléne
» D% zdkladnej ¥koly* v silade s ocenenym vykazom vymer zo dila 11.06.2014 vypracovanym zhotovitel'om
na zaklade stfa¥nych podkladov - &ast B. 1 (opis predmetu obstarivania) a prilochy & 6 (Projektova
dokumenticia - Vykaz vymer stavby, technické sprava - posudok). Oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelnG
sadast’ tejto zmluvy ako priloha &. 1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuj svoju vél'u dohodnif podmienky a spdsob realizécie

predmetu zmluvy.

2.3. ZhotoviteI' 5a zaviizuje zhotovit pre objedndvatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto &lanku, ktoré bude
zhotovené v rozsahu a v silade s ocenenym vykazora vymer, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
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2.4,
2.5.

2.6

25t

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

4.2,

4.3.

44,

v poZadovanych kvalitativnych podmienkach av zmysle platngch STN i vsilade s poZiadavkami
objedndvatel’a a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat’ objednédvatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' zafl dohodnuti cenu
podl'a platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu znime technické
a kvalitativne podmienky k realizacii dicla a disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si
k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zaviizuje pred podpisom zmluvy vinkulovat na bankovom u&te zhotoviteFa finantné
prostriedky vo vy¥ke 10 % z celkovej ceny diela ako vykonovi zdruku na realiziciu diela. Vinkuldcia musi
obsahovat’ Ukon prevoedu finan¥nych prostriedkov bankou vo vy$ke 10% zmluvnej ceny diela na vcet
objedngvatel'a, a to na zdklade predloZenia podpisanej zmluvy o dielo objedndvatel'om. Objednavatel sa
zavizuje vratit' na utet zhotovitefa vykonova ziruku zloZeni na vykonanie pric najneskér do troch mesiacov
od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Yol | ||
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v siilade s podmienkami uvedenymi v &L 11. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sp&sobujice rychlej§ie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujuci zmhuvne dohodnuté préice je povinny dokladevat’ kvalitu vykonanych prac od zahdjenia
po ukondenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,
- zarutné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vid a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skaok,
zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovnel’ ruéi za skutoZnost, Fe zabudované materidly a dodavky diela s prvej akosti a vyhovuja platnym
normém a predpisom.
Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktord je stanovena v zmysle zdkona NR SR
&.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov a vyhldsky MF SR £.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva
zakon o cenéch v zneni neskor¥ich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPFH 99.193,86 €
DPH 20 % 19.838,77 €

Cena celkom spolus DPH 115.032, 63 €

Slovom: Stodeviitndst'tisictridsat’dva 0,63 €

Objednavatel' si vyhradzuje prévo pred zadatim prac ako aj v priebehu realizécie diela upravit rozsah
vykonanych pric v zavislosti od svojich finan&nych moZnosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a stidasne sahlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, 2e v pripade, ak déjde k zmene
v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto &ldnku, cena diela uvedend v bode 4.1 tohto &lanku bude
upravena v zAvislosti od pristu¥nej zmeny rozsahu vykonanych prac a objedndvatel’ bude povinny zaplatit
cenu diela po vykonanej tprave.

Cena diela, dohodnut4d medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffla vietky vykdzané a ocenené price a
dodévky, odborné posudky, vyjadrenia, ski¥ky a d'alie suvisiace prace zhotovitel'a, ktoré budi potrebné &
uZ pri realizicii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudécii diela a jeho odovzdaniu do uZivania. V cene si
zahrnuté aj néklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie verejného priestranstva a néklady na vietky
potrebné povolenia k uZivaniu verejnych pldch, tieto zabezpetuje zhotovitel'.
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4.5.

4.6.

4.7.

438.

5.3.
5.4,

5.5.

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Ak zhotovitel’ neocenil nicktori: poloZku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vikazu vymer,
mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cendch ostatnych polo¥iek ponukovej ceny
zhotovitela a preto nemd nirok na thradu v pripade, ¢ neocenend poloZka, ako aj zmenené mno¥stvo
poloZky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim zhotovitel’a.
Bez pisomného siihlasu objednivatel'a a projektanta nemdZu byt pre realiziciu diela pouZité iné materidly
a zariadenia oproti projektovej dokumenticii. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze pri realizicii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovdvania znime, Ze je Skodlivy, resp. je po zdrutnej dobe alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.
Zhotovitel’ sa nem&Ze dovoldvat a uplatiiovat’ néroky na zvy3enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania,
¢) nedostatkov riadenia a koordinicie innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvyienia cien dodavok a prac pre diclo.
Zhotovitel' nesmie arecalizovat pripadné naviac price bez predchadzajiceho pisomného sGhlasu
objednavatel’a a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel’ vykond naviac
prace bez predchidzajiiceho pisomného stihlasu objedndvatel'a, nema narok na zaplatenie za takto vykonané
prace.
€LV
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: 18 kalend4rnych dni od protokoldrneho odovzdania staveniska
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objedndvatel’a dohodnutym v tejto zmluve,

Zhotovite!l’ je povinny bez meikania pisomne informovat’ obj ednévate]’a, o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo sta?uje realiziciu predmetu diela désledkom &oho je predlZenie ¢asu pinenia podl'a bodu 5.1.
tejto zmluvy.

V pripade prerufenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy§ej moci, zmluvné strany
si dohodnt novy termin dokon¥enia predmetu zmluvy, pri®om predi¥enie lehoty plnenia bude primerané
dobe, na ktordl treba vykonanie pric prerusit’

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho ucelen €asf na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednivatel’ toto dielo prevziaf’ aj v skor§om poniknutom termine.

Zhotovitel’ sa zavAzuje vypracovat bezplatne, v termine do 5 dni od podpisania tejto zmluvy, harmonogram
pre realizaciu stavby tak, aby bolo zreimé realizovanie jednotlivych &asti objektu, V pnebehu vystavby je
mo#né menit” harmonogram vystavby len so sihlasom objedndvatela.

€1 VI
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zloha.

Zhotovitel' mé prévo vystavit faktiru a¥ na ziklade riadneho protokoldrmeho odovzdania diela.
Zhotovitelovi prishicha tfihrada len za skutodne vykonané price. Splatnost’ faktir je 30 dni od dorutenia
faktdry v pripade, 2e faktara nemi vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
prislusné néleZitosti, objedndvatel’ ju vrdti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti anové lehota splatnosti zaZne plynit dfiom nasledujGeim po dni dorudenia
opravenej faktiry objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac. Technicky
dozor potvrdi siupis aZ po predioZeni certifikdtov a protokolov okvalite zabudovavanych kondtrukcii
a materidlov. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut potvrdenie uvedeného siupisu z dévodu
nedodrZania akosti a §truktGry deklarovanej pri podpise tejto zinluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni
inak.

Zhotovitel” zostavi sipis, v ktorom prace a doddvky oceni podla poloZiek vvedenych vo vykaze vymer.
Sipis vykonanych prac a doddvok skontroluje a ndsledne sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni povereny
zéstupca objednévateFa - 48, KAARKA, KoP9Roy4 T ako technicky dozor objednavatela. Ak sipis ma vady,
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6.5,

6.6.

6.7.

bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo uhradif’ iba zrealizované
a pisomne odsihlasené price a doddvky.

Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel’ v silade s platnou legislativou - zdkon & 222/2004 Z.z.. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlo?i objedndvatelovi v 4 originalnych vytlatkoch,
ktoré budi obsahovat minimélne: oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICQ, DIC, &islo
tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti doticie, islo faktary, defi odoslania a defi splatnosti faktiry,
oznalenie pefiaZného dstavu a &islo uéty, na ktory sa ma platit, faktdrovan( sumu bez DPH, DPH a celkovia
sumu s DPH, ozna&enie diela, pe€iatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo zadrzat' 10% zceny diela (kolaudadmi ratu) do doby odstrénenia vad
a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzddvacom a preberacom konani.

Objednavatel’ si vyhradzuje prédvo aétovat’ vo faknire vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikng
pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VLI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1

7.1.2

Objednavatel' protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise a ti&innosti
zmluvy o dielo a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'. Tito skuto&nest’ zaznamenaji
zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy. '

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objedmivatel’a_

7

7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Odovzda pri preberani staveniska vetky potrebné rozhodnutia prislu¥nych orgénov potrebné na zhotovenie
diela, ktorym je ozndmenie k ohlaseniu stavebnych uprav.

Odovzda zhotovitelovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamendva  a potvrdzuje preberanie vykonanych prac
v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kadom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ¥e zhotovitel’
poruduje svoje povinnosti ma pravo Ziadaf, aby zhotovitel' odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
dennfku, nevyhovie tymto poZiadavkdm objedndvatela povaZuje sa to za podstatné porufenie zmluvy
a objednévatel’ je opravneny odstiipif od tejto zmluvy.

Objednivatel' uréi technicky dozor s preukdzatelnou odbornou kvalifikiciou, ktory bude kontrolovat
realizdciu stavebnych prac a odstthlasovat’ vykonané price evidované v stavebnom denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitelPa

7.3.1

T8

7.3.3

Zistupca zhotovitel'a Jozef Bajanik — stavbyvedici, je povinny viest stavebny dennik, do kiorého bude
zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat’ stavebny dennik technickému
dozorcovi objednavatel'a denne. K z4pisom zastupcu objednavatel’a sa md vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Zhotovitel' uréi stavbyvediceho s preukdzatelnou odbomou
kvalifikdciou, ktory bude organizovat’, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné price a iné éinnosti ako
aj zodpovedat’ za realizované price 2 doddvky na stavenisku.

ZhotoviteI' sa bude riadit vychodiskov¥mi podkiadmi objednivatela, jeho pokynmi, zdpismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov 3téinej
spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zadkonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit’ na
nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednivatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel’ mohol tiito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZenf odbornej spdsobilosti.
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7.3.4
1.3.5

73.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

312

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdZky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne,
je povinny ihned’ takéto prekdZky oznamit® objedndvatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a podkodeniu. Zhotovitel' znd3a nebezpedenstvo $kody
na zhotovovanom diele do doby pfsomného odovzdania diela objedndvateFovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpefnost' aochranu zdravia vSetkych oso6b v priestore
staveniska a vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na
verejnom priestransive. Zabezpe¢{ vo svojej ré%ii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné préce musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktorf maja prisludni kvalifikéciu na vykonanie tychto préc. Z dévodu vykonu stavebnych pric aj podas
prevadzky 28, zhotovitel je povinny prijat’ a vykonat potrebné opatrenia na zabezpedenie bezpednosti deti
a persondlu v Z8 po celii dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Listotu v mieste a podas vykonavania diela aje povinny v priebehu
vystavby odstrafiovat’ na vlastné ndklady odpady a nelistoty, ktoré sa vysledkom jeho &innosti.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeXované zhotovitefom musia byt dokladované certifikdtmi v
zmysle zikona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskor$ich predpisov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat,
resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a poZadovanym skiskam, musi zhotovitel' na vlastné niklady odstrénit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 3kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zdvislé od poskytnutia finanénych prostriedkov formou
dotacie na spravu §kolskych objektov (vynos z dane z prijmov fyzickych 0s6b) pre objednévatela. V pripade,
ak objedndvatel’ nebude mat’ k dispozicii dostatok finan&nych prostriedkov na zhotovenie diela, zmluva
nenadobudne Uinnost’ a k ddjde k jej zrudeniu bez povinnosti plnenia niektorej zo zmluvnych stran.
Zhotovitel' vykondva €innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost” podla zmluvy, pritom
reSpektuje technické Specifikdcie, prévne a technické predpisy, vyhladky platné v SR, najmi stavebny zikon,
zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montd¥nych pricach,
zhkon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o vodéch,
zékon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zikon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéch
na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych zdkonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel' je povinny preukizatel'ne poudit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej
réZii zabezpeCovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a shvisiacich predpisov. Men4 pracovnikov
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroveii odovzdd doklad opraviiujici
uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych &innosti.

Kvalita pric a doddvok musf byt realizovand v zmysle plamych legislativnych noriem tykajlicich sa
predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu vymer — Priloha &. 1 tejto
zmluvy amusia byt dodrZané vietky poZadované parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych
postupov, vieobecne zdvaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,

Vietky materidly pouZité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v silade s
pristu§nymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikdaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Price na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technick¥ch podmienkach
stavebnych prac schvilenych Ministerstvom vystavby avereinych pric SR, garantovanych Zvizom
stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v-silade s ustanovenim zdkona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zdkon) a ustanoveniami § 13
vyhladky MZP SR & 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkich na vystavbu ao vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZfvané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a nariadenim vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe&nosinych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastrej
rézii zabezpelovat' vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a odborné skudky
vyhradeného technického zariadenia elektrického podl'a §24 vyhlasky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri prici s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuj( technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za
vyhradené technické zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
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dennika a zéroveft odovzdi doklad opravitujlici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na
vykondvanie tejto &innosti.

7.3.17 Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykondvané reviznymi technikmi Zhotovitel'a v

silade s prisludnym technologickym postupom a platou legislativou, Naklady na vykony reviznych
technikov znd%a Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu odbomych skuSok a revizil predloir
dokumenticiu v zmysle platnych predpisov a po¥iadaviek revizneho technika. Sh&astou predkladane;j
dokumentacie bude vZdy realizatny projekt so zakreslenymi zmenami a odchyikami.

7.3.18 Zhotovitel vyhlasuje, 2¢ m4 oprdvnenie vykondvat’ Zivnost’ v stilade s &L, IT. tejto zmluvy,
7.3.19 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ objednévatelovi Udaje o uZ vybranom subdodévatelovi a taktie? o kazdom

novom subdodéavatel'ovi pred uzavretim subdedédvatel'skej zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatelovi zistit', &i
ma poZadované kapacity na zabezpelenie realizicie subdodévatel'skych aktivit. Tym nie je dotknutd
povinnost’ zhotovitela preukézaf, ¥¢ ka*dy subdodavatel spiiia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona
0 verejnom obstardvani,

7.3.20 Objednévatel zaviizuje zhotovitel'a, aby mu oznamoval kadG zmenu tykajiicu sa subdoddvatel'ov podas

8.1

8.2.

8.3.

3.4

8.5.

9.1.

9.2.

9.3,

9.4,

plnenia zmluvy. Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitel'a preukézat, e kazdy subdodévatel splita
podmienky podl'a § 26 ods. 1 zikona o vergjnom obstardvani.

€1 VHI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na zaklade
protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

SuCasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objedn4vatelPovi doklady:

a)osvedCenie o vykonanych skadkach pouitych materidlov,

b) certifikty, atesty a zAruéné listy pouZitych materialov,

¢)zapisy o kontrole Einnosti a Zasti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

V opatnom pripade ma diclo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie
preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdaf vyCistené od zvy$nych materidlov,
odpadov a neéistét, ktoré sii vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivar’.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Z¢ diclo m4 vady, diclo neprevezme a spile so zhotovitefom zipis
o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel m4 povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni
tychto vad. '

Objednavatel si vyhradzuje prévo odmietnut prevziat predmet zmluvy zdévodu nedodrfania akosti
a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnq inak.

€L IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyke:

a)0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za ka*dy defi ome$kania s plnenim svojej
povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,

b}  0,05% zcelkovej ceny diela podPa bodu 4.1. tejto zmluvy za kaZzdy deff ome¥kania, ak nevypratal
stavenisko na vlastné ndklady v siilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

€)0,05% z celkovej ceny diela podPa bodu 4.1 tejto zmluvy za ka*dy dedl omeskania, ak zhotovitel ani po
pisomnej vyzve v lehote urlenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

d}  30,- eur za kaZdi zédvadu a za ka?dy defi ome¥kania, ak nenastipil na odstranenie reklamécii v zirugnej
dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, Ze polas vykondvania diela objedndvatel' zisti, ¥e zhotoviteF nedodr¥al kvalitativne parametre

uréené pre vykonanie diela v zmysie tejto zmiuvy, objedndvatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyZke 0,01%

z celkovej ceny diela za kaZdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’

zhotovitel'a vykonat dielo v silade s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednévatel'a s Ghradou platieb alebo vyutovania ceny za dielo, ma zhotovitel nirok na

urok z omeskania vo vy3ke 0,05% z dl2nej sumy za ka¥dy deti omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych strén na uplatnenie néhrady Skody.



J_ﬂmluva o dielo : ,,Odstrénenie havarijnej situdcie strechy a fasidy na paviléne ,,D* zékiadnej Ikoly“
#

Strana 7z 9

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.

10.11.

10.12,

12.1.

L x.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoved4 za to, Z¢ dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim . 1. tejto zmluvy
a bude mat’ vliastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo m4 vady ak:

a)nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie Je vykonané v celom rozsahu,

¢)si vady v dokladoch nutnych na uZivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,

d)  ma privne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zata¥ené inymi prdvami tretich
osdb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spSsobené pouZitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na
fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruena Ichota na dielo je 60 mesiacov a zadina plyndt’ difom protokolarneho prevzatia diela objednéavatel'om
a neplynie v &ase, kedy objednévatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveds zhotovitel. Zaruna
doba na technologické &asti diela je podl'a zaruky, ktori uddva vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zaviizok, Ze predmet diela bude podas zarucnej lehoty spdsobily na pouZitie na
dohodnuty Gikel a zachov4 si dohodnuté viastnosti a kvality v tase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po Jej zisteni pisomne. Za pisomne
uplatnena reklamaciu sa povaZuje aj reklamécia podana elektronicky (emailom) a zéroves listovou zasielkouw,

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel’ podas zarutnej doby odo diia odovzdania diela objednédvatelovi. Skryté
vady su tie, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela a ktoré sa vyskytnll v zdrudne;j
lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu
10.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dnf od prijatia pisomnej reklamacie
podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit v &o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany
pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objedndvatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpelit' ich odstrinenie na
niklady zhotovitel'a.

V pripade, ak zd6vodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objedndvatel'ovi nahradu §kody v pinej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

Zhotovitel deklaruje Zivotnost’ strechy podPa prislusnych dokladov, dokumentov a certifikdtov: > 25 vritane
rokov,

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedé za vietky ¥kody, ktoré vznikni objedndvatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku poruenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 3kody porufenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktoroukoPvek zmluvnou stranou,
m4 druhd strana nérok na Ghradu vzniknutej kody,

Zhotovitel' zodpoveds za skody, ktoré spdsobia Jjeho pracovnici na majetku objedn4vatela.

L XTI
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na objednivatela protokolirnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
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12.2. Nebezpetenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zni%a
zhotovitel aZ do &asu protokoldrneho prevzatia diela objednsvatelom kedy sa stdva vlastnikom diela.

CL X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1. Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povafuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zékonnika za podstatné porufenie zmluvy, méo¥e opravnend strana od zmluvy odstpit’ pokial’ to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¥ného odkladu, najneskér véak do 10 dni potom, ako sa o jej
poruieni dozvedela,

13.2, Objednévatel mbZe od zmluvy odsthpif aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel' do 7 dni od prevzatia staveniska neza&ne s realizaciou préc,

b) zdbvodu me¥kania, ak je vd¥ne ohrozeny termin ukondenia predmetu pinenia zmluvy,

¢) zdbvodu opustenia staveniska zhotovitePom na dobu dlhfiu ako 7 dni, nedodr¥anie kvality prac
a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdcia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Z¢ technické alebo finan&né zaruky ktoré ponika, nie
50 adekvatne vzhFadom na povahu a dbleZitost’ prac a dodévok podla tejto zmluvy,

e} zddvodu porulenia podmienok apodkladov stifaZe zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predloZil
s(tazni ponuku a ktora objednévatel’ prijal, )

f) dielo je zhotovitefom vykonévané vadne, nekvaliine alebo nezodpoved4 poZiadavkdm stanovenym
zmluvou alebo prislu$nym normam a pravnym predpisom,

g) zhotoviteF neodstrdni nedostatky avady diela v primeranej dodatotnej lehote poskytnute;j
objednavatelom,

h) z d6vodu neposkytnutia doticie na sprivu Skolskych objektov {vynos z dane z prijmov fyzickych oséb),
¢o objednavatel zhotovitePovi bezodkladne pisomne oznami,

i)  zdbvodu porusenia povinnosti stanovenej v &lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

J)  bez predchddzajiceho pisomného sihtasu objednavatela prevedie préva a zaviizky vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel' stratil akékoPvek oprivnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti nevyhnutnej na riadne
a vtasn¢ zhotovenie diela v siilade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

1) zhotovitel’ si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohi'adne subdod4dvok podla bodu 7.3.13 a 7.3.14 tejto
zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotoviteTa uvedené v tejto zmluve ukaZe ako
nepravdivé alebo nespravne.

13.3. V pripade, ak déjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednévatel’ je oprivneny

fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela uvedengho v &lankyu IV,
bod 4.1 tejto zmluvy.

13.4. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd ditom dorudenia prejavu vole opravnengj strany druhej zmluvne;
strane, ak nie je v odstipeni uréené neskorSia G&innost odstipenia.
I3.5, Odstapenim od zmluvy zanikajd vietky priva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem n4rokov na nihradu

Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni
tejto zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bole do odstipenia zrealizované.
13.6. Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) ast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stéva vlasmictvom objedndvatel’a,
b} préce realizované ku difu odstipenia od zmluvy sa vya&tujt podla zmluvnych cien v preukazate'nom
rozsahu,
<) priace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude maf naleitosti
dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

13.7. V pripade pred€asného ukon&enia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo diia
ucinnosti odstdpenia protokoldme odovzdat’ objednavateFovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za
ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajtice sa dovtedy zhotovenych &astf
diela.

13.8. V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do S pracovnych dnf opusti
stavenisko, odstréni zariadenie staveniska a stavenisko vy&isti od odpadov a nedist6t, ktoré vznikli jeho
¢innost'ou.
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ClL XTIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa vztfahujt
prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych v¥eobecne zavidznych pravnych predpisov
platnych v SR.

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu robit zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.

14,3, Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutofnit’ len pisomne po predchidzajlicej dohode oboch
zmluvnych strén, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

14.4, Zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, zktorych tri s urfené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitefa,

14.5. Tato zmluva nadobida platnost’ difom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych strén. Zmhuvné
strany ber(i na vedomie, Ze tdto zmluva podlicha povinnému zverejnenin podla zdkona & 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorlich
predpisov.

14.6. Utinnost’ tejto zmluvy je podmienena poskytnutim dotécie na spravu Skolskych objektov (vynos z dane z
prijmov fyzickvch oséb).

14,7, Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze si tiito zmluvu pred jej podpisanim riadne preditali a s jej obsahom bez
vyhrad sihlasia. Dalej vyhlasuji, ?e zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za népadne nevyhodnych
podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaZnej vdle, na znak &oho ju viastnorugne podpisuji.

14.8. NeoddeliteI'nou suastou tejto zmluvy si:

» Priloha &. 1 - Oceneny vykaz vymer

» Priloha &.2 — Casovy harmonogram

* Priloha &. 3 — K6pia zmluvy stavbyvediceho (verefny obstardvatel prilohu bude vyviadovat od uspefného
uchaddzuca a to predivzenim dokladu ku diu podpisania zmiuvy zo strany verejndha obstardvatela.
Odborng spasobilost stavbyvediiceho sa prenkazige ku diu predkladania ponuky podia § 28 ods, 1 pisin.
gl zdkona o vereinom obstardvani ddajmi o vzdelani odbornej praxi alebo odbornej kvalifikdceii riadiacich
zamestnancov, osobitne 0s0b zodpovednich za viadenie sievebnich prdc).

s Priloha ¢.4 — SitraZné podklady

* Priloha &.5 — Suit'aZna/spesnd ponuka

- V Spisskych Vlachoch, difa 11.06.2015 V Delnej TiZine, difa 11.06.2015

za objedndvatela za zhotovitel'a
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